



Wasze pismo z dnia

Znak

Nasz znak
26.1.3.2020

Data
Opole, 21 kwietnia 2020 r.

**Wykonawcy, którzy zapoznali się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na wykonanie robót budowlanych i konserwatorskich na obiektach stanowiących pozostałości poobozowe po Stalagu 318/VIII F (344) Lamsdorf, w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.
(Ogłoszenie nr 531523-N-2020 z dnia 2020-04-15 r.)**

Szanowni Państwo

Centralne Muzeum Jeńców Wojennych na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) informuje, że w ww. postępowaniu w dniu 16 kwietnia 2020 r. wpłynęły zapytania o wyjaśnienie treści SIWZ, cytowane poniżej:

Pytanie nr 1:

„Prosimy o wyjaśnienie – czy Zamawiający przewiduje płatności częściowe w ramach wykonywanych robót budowlanych, czyli częstsze niż można wywnioskować z opisu w par. 15 ust. 3 i 4 wzoru umowy. Podkreślamy, że fakturowanie częściowe ma wpływ na cenę, a także z uwagi na wielość zadania, możliwości złożenia oferty przez mniejsze podmioty, co w obecnej sytuacji może być utrudnione, a co także ma wpływ na cenę. Zatem jeśli założono tylko dwie faktury wnioskujemy o zmianę na częstsze płatności (nap. Miesięczne lub wg harmonogramu)”

Pytanie nr 2:

„W związku z zaistniałą sytuacją związaną z koronawirusem firmy ubezpieczeniowe pracują zdalnie stąd nasze zapytanie czy możemy wnieść wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym?”

W odpowiedzi na pytanie 1, Zamawiający informuje, że uwzględni uwagi dot. płatności częściowych. W ślad za tym, na podstawie art. 38, ust. 4 ustawy Pzp zmianie ulega, w załączniku nr 8 do SIWZ w Projekcie umowy § 15, ust. 3 pkt 4, który przyjmuje brzmienie:

„4. Rozliczenie za wykonane prace stanowiące przedmiot umowy odbywać się będzie na podstawie faktur VAT częściowych, wystawianych przez Wykonawcę za wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej oraz za odebrane przez Zamawiającego, zamknięte technologicznie i funkcjonalnie etapy faktycznie wykonanych robót, zgodnie z uzgodnionym harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji robót i końcowej wystawionej po odbiorze końcowym robót. Wykonawca jest uprawniony do fakturowania czę-



ściowego robót budowlanych do poziomu 80% całego wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 15 ust. 3, pkt 2 umowy”.

Powyższa modyfikacja staje się integralną częścią SIWZ

W odpowiedzi na pytanie 2, Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wniesienie wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Z poważaniem

DYREKTOR

-/-

dr Violetta Rezler-Wasielewska