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    26.7.2018    4 września 2018 r.  

Realizacja projektu: „Prace konserwatorskie oraz ekspozycja edukacyjna na terenie byłego obozu jenieckiego Stalag 318/VIII F (344) 

(Łambinowice) wraz z modernizacją budynku i otoczenia Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Opolu i zakupem niezbędnego 

wyposażenia” w ramach RPO WO na lata 2014-2020. 

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 

złożonych w przetargu nieograniczonym nr ogłoszenia 605495-N-2018 z dnia 17.08.2018 r. na roboty 

budowlane polegające na przebudowie budynku Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Opolu, ul. Minorytów 

3 – etap III, wykonanie robót branży budowlanej. 

 

Centralne Muzeum Jeńców Wojennych, na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo 

zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) informuje, że: 

a) na sfinansowanie zamówienia przeznaczono kwotę: 178 993,50 zł brutto,  

b) do godz. 1100 w dniu 4 września 2018 r. do sekretariatu (I piętro) CMJW w Opolu ul. Minorytów 3, wpłynęła 

jedna oferta złożona przez: 

 

Nr 

oferty 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres 

wykonawcy 

Cena oferty ryczałtowa 

brutto zł 

GWARANCJA na wykonane 

roboty ogólnobudowlane i 

użyte materiały 

1 

IZOLKOMEX Firma Remontowo-

Budowlana s.c. Bogdan Kulig, Leszek 

Czech, ul. Zielonogórska 3, 45-955 Opole 

473 550,00 36 m-cy 

 

Ponadto Wykonawca w swojej ofercie potwierdził termin wykonania tj. do 70 dni kalendarzowych od dnia 

protokolarnego wprowadzenia na teren budowy, oraz przyjął warunki płatności.  

 

 

 

Z upoważnienia Dyrektora 

-//- 

Kierownik Działu Naukowego 

dr Piotr Stanek 

 


